

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság** (Magyarország, 7625 Pécs Tettye Tér 9.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Erdősítések ápolása 2026**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2026.05.05 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 27 darab, azaz huszonhét ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Somogy 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 6500000 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Tolna és Fejér 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 7370000 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Nyugat-Dráva 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 7000000 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Rinya-mente és Ormánság 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 20300000 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Alsó-Duna-völgy 5

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 6012800 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Gemenc és Dél-Tolna 6

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 1523500 HUF

A rész neve és száma: Erdősítések ápolása 2026 - Mecsek 7

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 2840000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Protár László (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7772 Villánykövesd Kossuth Utca 54.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Alsó-Duna-völgy (5)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

6 384 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Gemenc és Dél-Tolna (6)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

1 661 100

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Fortuna Sóllyom 2025 Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9022 Győr Bajcsi-Zsilinszky Út 59. földszint

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Somogy (1)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

8 725 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

4

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Nyugat-Dráva (3)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 000 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

4

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Rinya-mente és Ormánság (4)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

19 600 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

4

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Gemenc és Dél-Tolna (6)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

3 645 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

4

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Mecsek (7)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

3 068 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

4

Ajánlattevő neve: Horváth Ferenc (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7561 Nagybajom Visitág pusztja 5.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Somogy (1)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 800 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Füstös János (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 8840 Csurgó Arany J. 5/A.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Nyugat-Dráva (3)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 250 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Rinya-mente és Ormánság (4)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

21 000 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Ajánlattevő neve: R+L Erdőgazdasági Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7570 Barcs Béke Utca 30.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Nyugat-Dráva (3)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

8 000 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Rinya-mente és Ormánság (4)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

19 600 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 2025 Visegrád Mátyás király Utca 6

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Észak-Somogy (1)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

15 460 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Észak-Tolna és Fejér (2)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

12 241 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Nyugat-Dráva (3)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

12 500 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Rinya-mente és Ormánság (4)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

38 080 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Alsó-Duna-völgy (5)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

23 680 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Gemenc és Dél-Tolna (6)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

6 024 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 – Mecsek (7)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

5 628 400

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Potó Krisztián Nándor EV (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7452 Somogyaszaló Kossuth Lajos Utca 18/B.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Somogy (1)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 800 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Szücs Gábor Ákos (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7084 Pincehely Mező Utca 14.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Somogy (1)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

8 950 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Tolna és Fejér (2)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 225 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Mecsek (7)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

3 052 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

3

Ajánlattevő neve: Horváth István (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7000 Sárbogárd Szent István Út 74/A.

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Észak-Tolna és Fejér (2)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

7 980 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Alsó-Duna-völgy (5)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

12 857 500

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Gemenc és Dél-Tolna (6)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

3 292 500

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Rész neve: Erdősítések ápolása 2026 - Mecsek (7)

1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft):

3 168 000

2. Az adott munkaművelet megkezdésére vonatkozó eseti megrendelés megérkezése és a munka megkezdése közötti maximális időtartam (min. 3., max. 8 naptári nap):

8

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.